

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS**

Objeto: Reforma e Ampliação da UBS de Pedranópolis-SP

CDHU E SINAPI

VERSÃO 188

01/11/2022 E
13/01/2023**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**Com
Desoneração

Sim

BDI =

26,63%

CDHU BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SINAPI/SP

Vigência

02/2022 E 03/2022

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
					S/ BDI	C/ BDI	
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					6.704,10
CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	882,37	1.117,35	6.704,10
	2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					6.504,09
CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	412,30	10,12	12,81	5.281,56
CDHU	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	382,04	2,53	3,20	1.222,53
	3.0	REVESTIMENTO					19.331,92
CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	20,62	740,55	937,76	19.331,92
	4.0	PISOS					253.494,98
SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF 09/2020	M2	432,92	393,53	498,33	215.734,53
SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF 09/2020	M	414,04	72,02	91,20	37.760,45
TOTAL GERAL							R\$ 286.035,09

Pedranópolis, 02 de fevereiro de 2022.

Luis Antonio de Souza Laveso
Eng.º Civil - CREA 5069990740Marcos Adriano da Silva
Prefeito Municipal